



### ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างยกระดับ คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านทุ่งชิง  
บ้านกระแตะแจะ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ขอประกาศผลการพิจารณากำหนดราคากลาง  
ตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างยกระดับ คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านทุ่งชิง บ้าน  
กระแตะแจะ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณตั้งไว้ 574,000 บาท  
ราคากลางทั้งโครงการ 572,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม  
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา  
กลางงานก่อสร้าง และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561  
เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายจิตกร สุวรรณมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

## ใบรับรองผลการพิจารณากำหนดราคากลาง


เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าทองใหม่ ที่ 110/2561 ลงวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติในการกำหนดราคากลาง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างยกระดับ คลส.หมู่ที่ 3 สายบ้านทุ่งซิง บ้านกระแตและจะ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 113.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 565.00 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการของ อบต.ท่าทองใหม่กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 574,000 บาท ระยะเวลา 60 วัน **รวมราคากลางทั้งโครงการ 572,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)**

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของ งานที่จะดำเนินการตามโครงการข้างต้น โดยได้กำหนดตามราคากลาง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม แบบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง แบนท้าย เพื่อจะได้ดำเนินการการจัดหา ตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายธนภัทร พลอดจินดา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวประภากร บุญแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นายชัยพร ยังปากน้ำ)

( / ) อนุมัติราคากลาง 572,000

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)  .....

(นายจิตกร สุวรรณมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างยกระดับ คลส.หมู่ที่ 3 สายบ้านทุ่งชิง บ้านกระแตจะแจะ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 574,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้าง โดยประกอบด้วย ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 113.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 565.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการของ อบต.ท่าทองใหม่ กำหนด
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 572,000 บาท
- 5.บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 ชุด
  - 5.2 -
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายธนภัทร ปลอดจินดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - 6.2 นางสาวประภากร บุญแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
  - 6.3 นายชัยพร ยิ่งปากน้ำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ/เลขานุการ

**แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**  
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายทุ่งซิง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 113.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 565.00 ตารางเมตร

| ลำดับ                                      | รายการ                                          | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$   | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|---------|---------------------------|------------|
| 1                                          | งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม                      | ตร.ม. | 678.00 | 1.72         | 1,166.16   | 1.3624  | 2.34                      | 1,588.78   |
| 2                                          | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)          | ตร.ม. | -      | -            | -          | -       | -                         | -          |
| 3                                          | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)         | ตร.ม. | -      | -            | -          | -       | -                         | -          |
| 4                                          | งานตัดขึ้นรูปคันทาง                             | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -       | -                         | -          |
| 5                                          | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ         | ลบ.ม. | 72.00  | 189.63       | 13,653.36  | 1.3624  | 258.35                    | 18,601.34  |
| 6                                          | งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)                          | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -       | -                         | -          |
| 7                                          | งานพื้นทาง (หินคลุก)                            | ลบ.ม. | 54.24  | 866.88       | 47,019.57  | 1.3624  | 1,181.04                  | 64,059.46  |
| 8                                          | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                      | ลบ.ม. | 28.25  | 371.41       | 10,492.33  | 1.3624  | 506.01                    | 14,294.75  |
| 9                                          | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.      | ตร.ม. | 565.00 | 324.33       | 183,246.45 | 1.3624  | 441.87                    | 249,654.96 |
| 10                                         | Expansion Joint : เหล็กเส้นกลม $\phi$ 19 mm.    | ม.    | 10.00  | 158.12       | 1,581.20   | 1.3624  | 215.42                    | 2,154.23   |
| 11                                         | Contraction Joint : เหล็กเส้นกลม $\phi$ 15 mm.  | ม.    | 45.00  | 80.30        | 3,613.50   | 1.3624  | 109.40                    | 4,923.03   |
| 12                                         | Longitudinal Joint : เหล็กข้ออ้อย $\phi$ 16 mm. | ม.    | 113.00 | 79.07        | 8,934.91   | 1.3624  | 107.72                    | 12,172.92  |
| 13                                         | งานไหล่ทาง                                      | ลบ.ม. | 16.95  | 503.84       | 8,540.09   | 1.3624  | 686.43                    | 11,635.02  |
| 14                                         | Wire Mesh $\phi$ 3.8mm. @ 0.20m.#               | ตร.ม. | 565.00 | 32.00        | 18,080.00  | 1.3624  | 43.60                     | 24,632.19  |
| 15                                         | งานทอระบายนํ้าขนาด $\phi$ 0.30 x 1.00 ม.        | ม.    | -      | -            | -          | -       | -                         | -          |
| 16                                         | งานทอระบายนํ้าขนาด $\phi$ 0.40 x 1.00 ม.        | ม.    | -      | -            | -          | -       | -                         | -          |
| 17                                         | งานทอระบายนํ้าขนาด $\phi$ 0.60 x 1.00 ม.        | ม.    | -      | -            | -          | -       | -                         | -          |
| 18                                         | งานทอระบายนํ้าขนาด $\phi$ 0.80 x 1.00 ม.        | ม.    | -      | -            | -          | -       | -                         | -          |
| 19                                         | งานทอระบายนํ้าขนาด $\phi$ 1.00 x 1.00 ม.        | ม.    | -      | -            | -          | -       | -                         | -          |
| 20                                         | งานทอระบายนํ้าขนาด $\phi$ 1.20 x 1.00 ม.        | ม.    | -      | -            | -          | -       | -                         | -          |
| 21                                         | งานทอระบายนํ้าขนาด $\phi$ 1.50 x 1.00 ม.        | ม.    | -      | -            | -          | -       | -                         | -          |
| 22                                         | งานทอระบายนํ้า Box Cuvert ขนาด 1.20x1.20m.      | เมตร  | 8.00   | 8,200.00     | 65,600.00  | 1.3624  | 11,171.68                 | 89,373.44  |
| 23                                         | งานรื้อถอน ถนน คสล.เดิม                         | ตร.ม. | 565.00 | 70.00        | 39,550.00  | 1.3624  | 95.37                     | 53,882.92  |
| 24                                         | งานคอนกรีต 1:3:5 (350 ksc.)                     | ลบ.ม. | 1.20   | 2,561.00     | 3,073.20   | 1.3624  | 3,489.11                  | 4,186.93   |
| 26                                         | งานดินถมหลังท่อเหลี่ยม                          | ลบ.ม. | 1.44   | 60.00        | 86.40      | 1.3624  | 81.74                     | 117.71     |
| 27                                         | เสาเข็มไม้สน                                    | ต้น   | 32.00  | 180.00       | 5,760.00   | 1.3624  | 245.23                    | 7,847.42   |
| งานประตูกั้นน้ำ                            |                                                 |       |        |              |            |         |                           |            |
| 28                                         | concreet 1:3:5 (350 ksc.)                       | ลบ.ม. | 0.252  | 2,757.01     | 694.77     | 1.3624  | 3,756.15                  | 946.55     |
| 29                                         | concreet 1:2:4 (350 ksc.)                       | ลบ.ม. | 0.79   | 2,757.01     | 2,183.55   | 1.3624  | 3,756.15                  | 2,974.87   |
| 30                                         | ทรายรองพื้น                                     | ลบ.ม. | 0.126  | 651.87       | 82.14      | 1.3624  | 888.11                    | 111.91     |
| 31                                         | เหล็ก DB 12 mm.                                 | ต้น   | 0.1830 | 21,149.53    | 3,870.36   | 1.3624  | 28,814.12                 | 5,272.98   |
| 32                                         | เหล็ก RB 9 mm.                                  | ต้น   | 0.0084 | 21,333.69    | 179.20     | 1.3624  | 29,065.02                 | 244.14     |
| 33                                         | เสาเข็มไม้สน                                    | ต้น   | 16.00  | 180.00       | 2,880.00   | 1.3624  | 245.23                    | 3,923.71   |
| 34                                         | แผงกั้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8"                  | ลบ.ฟ. | 0.22   | 532.71       | 117.20     | 1.3624  | 725.76                    | 159.67     |
|                                            |                                                 |       |        |              | 420,404.39 | รวม     |                           | 572,758.93 |
| ตัวอักษร (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน -) |                                                 |       |        |              |            | ปรับยอด |                           | 572,000.00 |

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 420,404.39  
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
(.....นางสาวขวัญจิตร อินทศิริ.....)  
นายกช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ  
(.....นายธณสิทธิ์ ปลอดจินดา.....)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(.....นางสาวสุวรรณา ยวนจิตต์.....)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
ลงชื่อ ..... กรรมการ  
ลงชื่อ ..... กรรมการ  
ลงชื่อ ..... กรรมการ

อนุมัติ  
(ลงชื่อ)   
( นายจิตร สุวรรณมณี )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ประธานกรรมการ วันที่ .....